AMENAGEMENT FONCIER ET FORESTIER de SAINT CREPIN DE RICHEMONT
Détail estimatif - Projet de Travaux Connexes suite a la CCAF du 03 février 2022

Unité  Quantité P’i’(‘€”|'_|‘¥;“’e M(‘é"':?r';t
| - REMISE EN ETAT DE CULTURE
1.1 ARRACHAGE - DEFRICHEMENT
1.1.1 |Arrachage arbre isolé U 4 200,00 800,00
1.1.2 |Arrachage haie ml 200 10,00 2 000,00
1.1.3 |Girobroyage m2 7765 2,00 15 530,00
1.1.4 |Elagage ml 100 10,00 1 000,00
1.1.5 |Dessouchage U 4 150,00 600,00
1.2 REMISE EN ETAT DES SOLS - PLANTATIONS
1.2.1 |Remise en état de culture ancien chemin en terre ml 250 5,00 1 250,00
1.2.2 |Arasement de talus ml 550 5,00 2 750,00
1.2.3 |Plantation compensatoire de haie ml 120 20,00 2 400,00
1.2.4 Création d'orniéres U 15 2 000,00 30 000,00
Il - AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES
21 FOSSES
2.1.1 |Création de fossé 1 ml de large (profondeur moyenne 0,5 m) ml 100 5,00 500,00
2.2 BUSAGES - PONTS
2.2.1 |[Entrée de parcelle @300 - 6 m ] 25 500,00 12 500,00
2.2.2 |Buse @ 300 mm ml 12 60,00 720,00
2.2.3 Buse @ 500 mm ml 12 140,00 1680,00
2.4 PASSAGE A GUE
2.4.1 |Création d'un passage a gué forfait 1 750,00 750,00
Il - VOIRIE D'EXPLOITATION
3.1 |Reprofilage et compactage chemin existant empierré, largeur 3m mil 2550 8,00 20 400,00
3.2 Reprofilage et compactage empierrement sur 15cm et largeur 3m m? 0 60,00 -
3.3 |Réfection de chemin en terre ml 1370 8,00 10 960,00
3.4 |Création de chemin en terre ml 1275 10,00 12 750,00
MONTANT TRAVAUX H.T. 116 590,00
Imprévus (10 % du HT) 11 659,00
Maitrise d'oeuvre (10 % du HT) 11 659,00
Suivi environnemental ( 5 ans ) 6 600,00
MONTANT TOTAL H.T. 146 508,00
TVA (20 %) 29 301,60
Colt global du projet de travaux connexes : € TTC / ha soit 70 euros/ha MONTANT TOTAL T.T.C. 175 809,60




