
AMENAGEMENT FONCIER ET FORESTIER  de SAINT CREPIN DE RICHEMONT

TOTAL   2556 ha

Unité Quantité

I - REMISE EN ETAT DE CULTURE

1.1 ARRACHAGE -  DEFRICHEMENT

1.1.1 Arrachage arbre isolé U 4 200,00                      800,00    

1.1.2 Arrachage haie ml 200 10,00

1.1.3 m2 7765 2,00

1.1.4 ml 100 10,00

1.1.5 Dessouchage U 4 150,00                      600,00    

1.2 REMISE EN ETAT DES SOLS - PLANTATIONS

1.2.1 Remise en état de culture ancien chemin en terre ml 250 5,00

1.2.2 Arasement de talus ml 550 5,00

1.2.3 Plantation compensatoire de haie ml 120 20,00

1.2.4 Création d'ornières U 15
II - AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

2.1 FOSSÉS

2.1.1 Création de fossé 1 ml de large (profondeur moyenne 0,5 m) ml 100 5,00                      500,00    

2.2 BUSAGES - PONTS

2.2.1 Entrée de parcelle Ø300 - 6 m U 25 500,00

2.2.2 Buse Ø 300 mm ml 12 60,00                      720,00    

2.2.3 Buse Ø 500 mm ml 12 140,00

2.4 PASSAGE A GUE

2.4.1 forfait 1 750,00                      750,00    

III - VOIRIE D'EXPLOITATION

3.1 ml 2550 8,00

3.2 m³ 0 60,00                              -      

3.3 Réfection de chemin en terre ml 1370 8,00

3.4 Création de chemin en terre ml 1275 10,00

MONTANT TRAVAUX H.T.

Suivi environnemental ( 5 ans )

MONTANT TOTAL H.T.

TVA (20 %)
Coût global du projet de travaux connexes :  € TTC / ha soit 70 euros/ha MONTANT TOTAL T.T.C.

Détail estimatif  - Projet de Travaux Connexes suite à la CCAF du 03 février 2022

Prix unitaire
(€ HT)

Montant
 (€ HT)

 2 000,00    

Girobroyage  15 530,00    

Elagage  1 000,00    

 1 250,00    

 2 750,00    

 2 400,00    

2 000,00  30 000,00    

 12 500,00    

 1 680,00    

Création d'un passage à guè

Reprofilage et compactage chemin existant empierré, largeur 3m  20 400,00    

Reprofilage et compactage empierrement sur 15cm et largeur 3m

 10 960,00    

 12 750,00    

 116 590,00    
Imprévus ( 10 % du HT)  11 659,00    

Maîtrise d'oeuvre ( 10 % du HT)  11 659,00    
 6 600,00    

 146 508,00    

 29 301,60    

 175 809,60    


